

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π. 680

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
"Πρόγραμμα Καλλικράτης"
(ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012)

Μεταξύ :
«της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
& του Δήμου Άνδρου»

Για την υλοποίηση της πράξης
"Εργασίες Επισκευής Γηπέδου 5Χ5 στο Γαύριο Δήμου Άνδρου"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Σύρο σήμερα, 26/09/2025, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)**, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),
2. **Δήμος Άνδρου**, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Θεοδόσιο Σουσούδη και εδρεύει στην Άνδρο (Χώρα Άνδρου, 84500 Άνδρος).

συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που αφορά την εκτέλεση της πράξης **«Εργασίες Επισκευής Γηπέδου 5Χ5 στο Γαύριο Δήμου Άνδρου»** ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

- i Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
- ii Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
- iii Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018), " Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ. Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι".
- iv Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ. πρωτ. ΔΝΣα'οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).
- v Το άρθρο 8 περί "Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών" του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-04-2012) περί "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".
- vi Το άρθρο 132 περί "ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού" του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020) "Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίαςλόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις"
- vii Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί "Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- viii Την Απόφαση με αριθμό 64951/2015 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2127/Β/2015), περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ix Τον Ν.4270/2014 "Δημόσιο Λογιστικό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- x Το Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
- xi Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί "Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ κλπ", όπως ισχύει.
- xii Την με αριθμό 8/29-01-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, περί Εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό και την αντικατάσταση

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών Συμβάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής (ΑΔΑ:65Γ97ΛΞ-9ΣΧ).

- xiii Το με Α.Π 2710/01-04-2025 Αίτημα του Δήμου Άνδρου για Χρηματοδότηση του έργου «Εργασίες Επισκευής Γηπέδου 5Χ5 στο Γαύριο Δήμου Άνδρου».
- xiv Την με Αριθμό 237/22-07-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί "Εγκρισης Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης" (ΑΔΑ: ΨΔΒΦ7ΛΞ-ΨΞΞ).
- xv Την με Αριθμό 134/06-08-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου περί "Εγκριση Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης" (ΑΔΑ: 979ΛΩΨΙ-ΠΧΝ).
- xvi Την με Αριθμό 33/28-05-2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, περί 6^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και π/υ.
- xvii Την με αριθμ. Α/Α 3049 (αρ. πρωτ. 8840/28-07-2025) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:ΡΠΩΠ7ΛΞ-ΕΓ6).
- xviii Τον αριθμό καταχώρησης α/α 3049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Κυκλάδων της ΠΝΑ (α/α Βεβ: 3208).

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

Περιεχόμενα της Σύμβασης :

Η παρούσα Π.Σ περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την εκτέλεση της και συγκεκριμένα:

- Ισχύουσες διατάξεις – Προοίμιο (άρθρο 1).
- Αντικείμενο - Σκοπός – Περιεχόμενο – Χώρος της Σύμβασης (άρθρο 2)
- Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης (άρθρο 3)
- Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων (άρθρο 4)
- Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία - Φορέας Εκτέλεσης (άρθρο 5)
- Προϋπολογισμός, Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης (άρθρο 6)
- Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7)
- Ρήτρες (άρθρο 8)
- Επίλυση Διαφορών (άρθρο 9)
- Τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 10)
- Όροι της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις (άρθρο 11)

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας ΠΣ είναι η συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών για την υλοποίηση της πράξης «**Εργασίες Επισκευής Γηπέδου 5Χ5 στο Γαύριο Δήμου Άνδρου**».

Το **αντικείμενο** της σύμβασης αφορά εκτέλεση εργασιών επισκευής γηπέδου 5Χ5, στο Γαύριο του Δήμου Άνδρου και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο κάθε συμβαλλόμενος για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν :

1. Καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης και μεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης σε νόμιμο χώρο απόθεσης.
2. Αποξήλωση του παλιού συνθετικού χλοοτάπητα.
3. Καθαίρεση της θεμελίωσης της περίφραξης, η οποία είναι από σπλισμένο σκυρόδεμα. Μεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης σε νόμιμο χώρο απόθεσης.

4. Κατασκευή της νέας περίφραξης του χώρου του γηπέδου.
5. Κατασκευή της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου.
6. Διάστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα.
7. Προμήθεια και τοποθέτηση τερμάτων.
8. Κατασκευή υποδομής νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (δίκτυο και νέο πύλλαρ), καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED.

Ο χώρος υλοποίησης της πράξης είναι στο νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα στον οικισμό Γαύριο, της Δημοτικής Κοινότητας Υδρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασής της έως το πέρας του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής : Για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία τεσσάρων (04) μηνών, για την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία τεσσάρων (04) μηνών, για την υλοποίηση του έργου τμηματική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, για την σύνταξη τελικής επιμέτρησης και αντίστοιχης πιστοποίησης εργασιών, βεβαίωσης περαίωσης, διοικητική παραλαβή τεσσάρων (04) μηνών. Οι αναφερόμενες τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές.

Η συνολική προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας Σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016.

Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η θεώρηση της τελικής επιμέτρησης του έργου αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης δεν προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου (και η ακόλουθη σύνταξη και εξόφληση του τελικού λογαριασμού) δύναται να διενεργηθούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά τη λήξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εργολάβο εκτέλεσης του έργου, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :

- Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), κατ' ανώτατο όριο.
- Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

2. Ο Δήμος Άνδρου αναλαμβάνει :

- Την Σύνταξη και Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης.
- Τη διαδικασία Προετοιμασίας Φακέλου δημοπράτησης του έργου των συμβατικών τευχών και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
- Την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων / εγκρίσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως αναθέτουσα αρχή, ως φορέας κατασκευής του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 2, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τη Δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
- Να Επιβλέπει και να παραλάβει το Έργο με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμόζοντας την ισχύουσα Νομοθεσία.
- Να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας εργαζομένων και πολιτών, στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.
- Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης.
- Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης και να αποστέλλει στην Αυτοτελή Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΝΑ όλες τις αποφάσεις για την εν λόγω πράξη.
- Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (κατά τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσης).

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 2, ορισμοί, παράγρ.2.2 : «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου». Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 2, ορισμοί, παρ. 1.1 : ως «Αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας οι περισσότερων από αυτές τις αρχές, ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου». Βάσει αυτών Φορέας κατασκευής του έργου ορίζεται ο Δήμος Άνδρου.

Προϊσταμένη αρχή ορίζεται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.

Σε ότι αφορά πιθανές μεταβολές του αντικειμένου των εργασιών και του χρόνου υλοποίησης (προθεσμίες) χρέη Προϊσταμένης Αρχής εκτελεί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει με Απόφαση του Δήμου, μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης των εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ήτοι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καλύπτεται από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) και βαρύνει τον ΚΑΕ του Προϋπολογισμού 071.9479στ12.

Η Περιφέρεια δύναται να εντάξει για χρηματοδότηση την πράξη σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και ειδικότερα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Νοτίου Αιγαίου.

Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας, κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο στην Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, είτε κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων προμήθειας και πρωτότυπων πρακτικών παραλαβής υλικών τα οποία από την συνταχθείσα μελέτη προβλέπεται να ενσωματωθούν στο έργο.

Για την περίπτωση που, κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ άλλου λόγου, προκύψει ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του αντικειμένου της, την υποχρέωση της κάλυψης της πρόσθετης δαπάνης έχει ο Δήμος και το ποσόν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης (άρθρο 100 παραγρ.2α Ν.3852/2010).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι θα είναι:

1. Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)
2. Δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου Άνδρου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης συγκροτείται με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα προβλέπεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της.

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η εισήγηση της παράτασης υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση, καθώς και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη

της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οι λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΡΗΤΡΕΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων .

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης, εκτός της έγγραφης συμφωνίας από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει ακολούθως να ληφθεί έγκριση από τα αρμόδια όργανα των μερών που αποφάσισαν τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έλαβε δυο (2) πρωτότυπα και ο Δήμος Άνδρου δύο (2) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο Περιφερειάρχης

Χατζημάρκος Γεώργιος

Για τον
Δήμο Άνδρου
Ο Δήμαρχος

Θεοδόσιος Σουσουδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση της πράξης "Εργασίες Επισκευής Γηπέδου 5Χ5, στο Γαύριο - Δήμου Άνδρου".

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ							
		Διάρκεια Εργασιών (μήνες)	4 μήνες	4 μήνες	12 μήνες			4 μήνες
1	Εκπόνηση Μελέτης	4						
2	Δημοπράτηση έργου και υπογραφή σύμβασης	4						
3	Εκτέλεση Εργασιών επισκευής γηπέδου 5Χ5 Δήμου Άνδρου	12						
4	Σύνταξη τελικής επιμέτρησης, Πιστοποίηση Εργασιών, Βεβαίωση Περαίωσης, Διοικητική Παραλαβή	4						