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ΕΡΓΟ :   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
               Δ. ΑΝΔΡΟΥ 
 
Αρ. μελ. 04/2021 

(1η επικαιροποίηση) 

 

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ  

Είδος εργασίας  Αρθρο Αρθρο ΕΤΕΠ 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -    

ηµιβραχώδες  ΟΔΝ Α-2.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες    

µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών 

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας 

Ε1 

 ΟΔΝ Α-3.2.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 

έως Ε4  ΟΔ Ν Α-18.1. Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-06-00-00 

Κατασκευή επιχωµάτων  ΟΔΝ Α-20-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

 ΟΔΝ Β-1.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 

 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 

αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις 

κλπ από σκυρόδεµαC12/15 

  
ΟΔΝ Β-29.2.2-Α 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 

σκυρόδεµαC16/20 

 ΟΔΝ Β-29.3.1-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 

ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 

σκυρόδεµαC16/20 

 ΟΔΝ Β-29.3.4-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

   ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 
 

 Χάλυβας οπλισµούσκυροδέµατος 

B500C εκτός υπογείων έργων  

 

ΟΔΝ Β-30.2-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 

 



 Χαλύβδινο δοµικόπλέγµαB500C 

εκτόςυπογείων έργων 

ΟΔΝ Β-30.3-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 

  
1.5 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης 

και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένωντσιµεντοσωλήνων 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής 

 
ΥΔΡ 12.01.01.06- 

 

 διαµέτρουD800 ΜΜ  

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης 

και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένωντσιµεντοσωλήνων 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής 

 
 
ΥΔΡ 12.01.01.07- 

 

 διαµέτρουD1000 ΜΜ   

 

 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού   

 πάχους 
Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου 

ΟΔΝ Γ-1.1.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 

 πάχους 0,10 m ΟΔΝ Γ-1.2.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 

 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΝ Γ-2.2.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 

 Κατασκευή ερεισµάτων ΟΔΝ Γ-5.Μ-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 

 Ασφαλτική προεπάλειψη  

 

ΟΔΝ Δ-3-Α ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01 

 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται 
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2 

ΟΔΝ Ε-1.1.6-Α ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2 

 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε 
αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

 
 
ΟΔΝ Ε-8.2.2-Α 

 
 
ΕΛΟΤ Ε-8.2.2-Α 
 

 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές, 

πλευράς 0,90 m 

ΟΔΝ Ε-9.1-Α ΕΛΟΤ Ε-9.1-Α 

  

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ##) 

 
 
ΟΔΝ Ε-10.1-Α 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00 

     
 

       Διαγράµµιση οδοστρώµατος µε ΟΔΝ Ε-17.1-Α ΕΛΟΤ Ε-17.1-Α 

 ανακλαστική βαφή 

 
 

Άνδρος, 20/03/2023 
Η συντάξασα 

 
 
 
 
 

Ειρήνη Παρλιάρου 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

Άνδρος, 20/03/2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.& Π.. 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Γκλάρας 
Πολιτικός Μηχανικός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ :   :   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
                   Δ. ΑΝΔΡΟΥ 
 
Αρ. μελ. 04/2021 

(1η επικαιροποίηση) 

 

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου  

 ΤΠ1501-01-01-01-00   Παραγωγή και µεταφοράσκυροδέµατος 

 ΤΠ1501-01-01-02-00   Διάστρωση σκυροδέµατος 

 ΤΠ1501-01-01-03-00   Συντήρηση σκυροδέµατος 

 ΤΠ1501 -01-01 -04-00   Εργοταξιακάσυγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

 ΤΠ1501 -01-01 -05-00   Δονητική συµπύκνωσησκυροδέµατος 

 ΤΠ1501-01-01-07-00   Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 ΤΠ 1501 -01 -02-01-00   Χαλύβδινοι οπλισµοίσκυροδέµατος 

 ΤΠ1501-01-03-00-00   Ικριώµατα 

 ΤΠ1501-01-04-00-00   Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

 ΤΠ1501-01-05-00-00   Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτουσκυροδέµατος 

 ΤΠ1501-02-02-01-00   Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

 ΤΠ1501 -02-04-00-00   Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

 ΤΠ1501-02-06-00-00   Ανάπτυξη - εκµετάλλευσηλατοµείων και δανειοθαλάµων 

 ΤΠ1501-02-07-01-00   Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάµων 

 ΤΠ1501 -05-03-03-00   Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

 ΤΠ1501-05-03-11-01   Ασφαλτική προεπάλειψη 

 ΤΠ1501 -05-04-07-00   Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 
 
 
 
 
 

 

 

 

Άνδρος, 20/03/2023 
Η συντάξασα 

 
 
 
 
 

Ειρήνη Παρλιάρου 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

Άνδρος, 20/03/2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.& Π. 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Γκλάρας 
Πολιτικός Μηχανικός 
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