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ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 
 Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωρίωσης δικτύου ύδρευσης του 
Δήμου Άνδρου. 
 
Η ανάγκη  για συνεχή παρακολούθηση και ρύθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εισερχόμενου νερού 
καθιστά απαραίτητη την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού του Δήμου 
Άνδρου.Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα. Για να επιτευχθεί η ευρυθμη 
ένταξη του στα ήδη λειτουργικά συστήματα απαιτείται η πλήρη συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. 
Συγκεκριμένα στις 15  δεξαμενές που υπάγονται  στο υπάρχον  σύστημα  Τηλελέγχου   καθώς και σε 5 νέα σημεία 
μέτρησης ποιότητας- παροχής θα τοποθετηθούν συσκευές κατάλληλες (δοσομετρικές αντλίες χλωρίου, μετρητές 
ph, αγωγιμότητας και υπολειμματικού χλωρίου) για να επιτευχθεί η χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Άνδρου. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Επεξηγήσεις 
 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και 
κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 
Παροχή τυχόν επεξηγήσεων θα δίδονται γραπτώς από το Δήμο, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
 
Ο Προμηθευτής μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα ώστε να λάβει γνώση των 
τοπικών συνθηκών πριν υποβάλλει την προσφορά του. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Αλληλογραφία  
 

  Όλη η μεταξύ του Δήμου Άνδρου και του προμηθευτή αλληλογραφία, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι 
κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης του έργου 
 
4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση του διαγωνισμού 

και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισμό. 
 
4.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού. Ακόμα είναι 

υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί 
εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 
προσκομίζοντας απαραίτητα 

α)  τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης  προκήρυξης του διαγωνισμού και 
 β)  εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των  όρων  της προμήθειας που θα 

επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί  η προμήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι 
λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. 

 
4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 15 ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή, δεν εξοφλήσει 

τα έξοδα της δημοσίευσης ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 
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α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της ωφελείται 
ο Δήμος Άνδρου και 

β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Δήμο Άνδρου για κάθε ζημιά που θα πάθει από τη 
ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει ο Δήμος για την προμήθεια αυτού 
του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ανάθεση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
και είναι πέντε  τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες 
 
6.1 Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 
6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από τώρα σε μισό τοις 
εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το 
σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων 
συστημάτων. Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος  
 
7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας 

πρέπει να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε 
λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, 
υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από 
την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει ο Δήμος προς διάφορες 
κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό 
του. 

 
7.2 Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 

μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές 
 
8.1 Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για 

κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του 
αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω προμήθειας. 

8.2 Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 
 
 1ο Στάδιο 
 Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) και τη σύνδεση τουλάχιστον 

3 Τοπικών Σταθμών (οι ΤΣE θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία) θα γίνει η κατ’ αρχήν παραλαβή 
του Hardware, του Software, του Λογισμικού Εφαρμογής και του υπόλοιπου εξοπλισμού του ΚΣΕ ως εξής 
: 

 
 Μέσω ειδικής διαδικασίας (Software ή/και Hardware) προσομοίωσης του υπολειπόμενου συνόλου των 

ΤΣE και του συνολικά αναμενόμενου φόρτου εργασίας, την οποία θα διαθέσει και εγκαταστήσει με 
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ευθύνη του ο προμηθευτής, θα διαπιστωθούν οι λειτουργίες και επιδόσεις όλων των μερών του ΚΣΕ 
καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία και λειτουργία σαν σύνολο. 

 
 Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ’ αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισμού εκτός του 

εγκατασταθέντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του λογισμικού εφαρμογής. 
 
 Θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 100% του αντίτιμου του συνόλου του 

εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 50% του συνόλου του λογισμικού. 
 
 2ο Στάδιο 
 Με την παράδοση ΤΣ ή λοιπού εξοπλισμού στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε 

χώρο υποδειχθεί από το Δήμο γίνεται καταγραφή αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας 
με αυτόν της προσφοράς και συντάσσεται λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 60% του 
παραδοθέντος υλικού. 

 
 Με την εγκατάσταση κάθε ΤΣ ή λοιπού εξοπλισμού, τη σύνδεσή του στο σύστημα, την διασύνδεση με τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται στην υπ’ όψη θέση την 
αναγνώρισή του από τους ΣΕ και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης 
εντολών θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή κάθε ΤΣ, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα 
συντάσσεται λογαριασμός για το 90% της αξίας του κατ’ αρχήν παραληφθέντος εξοπλισμού. 

 
 3ο Στάδιο 
 Μετά την παραλαβή και του τελευταίου ΤΣ θα γίνει η κατ’ αρχήν παραλαβή του τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού ( Modems, Software κ.λ.π.) αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του προσφερθέντα πραγματικού 
χρόνου σάρωσης του συνόλου των ΤΣ και συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Με την κατ’ αρχήν παραλαβή 
του Λογισμικού Εφαρμογής, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο. Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία 
αυτού επί τριάντα (30) συνεχείς ημέρες και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του αντίστοιχου 
σταδίου συντάσσεται λογαριασμός για το υπόλοιπο της δαπάνης προμήθειας μέχρι του ύψους του 90%. 
Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της δοκιμαστικής λειτουργίας ο προμηθευτής θα 
διαθέσει σε 24ώρη βάση το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος για 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση. Επιπλέον 
κατά το χρονικό διάστημα αυτό, οι τεχνικοί του Δήμου θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του 
συστήματος. 

  
 Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στον Δήμο μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητος. 
  
 4ο Στάδιο  
 Μετά την λήξη του ήμισυ του χρόνου εγγύησης θα καταβληθεί ως ανωτέρω το 5% της αξίας των υλικών 

και εργασιών που δεν έχουν πληρωθεί κατά 100%. 
 
 5ο Στάδιο  
  Mετά την λήξη του χρόνου εγγύησης θα καταβληθεί ως ανωτέρω το υπόλοιπο της αξίας του 

συμβολαίου. 
 Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες 

πληρωμές.  
 
8.3 Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής που θα γίνει μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και που συνιστά την επιστροφή 
στον προμηθευτή όλων των εγγυήσεων που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος. 

 
8.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου κάθε στοιχείο σχετικό με 

το σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της Διακήρυξης 
και της προσφοράς του προμηθευτή. 
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8.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην Τεχνική Υπηρεσία βεβαίωση ότι το σύστημα 
δοκιμάστηκε στο εργοστάσιο και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, τόσο στο σύνολό του όσο και κάθε 
επιμέρους μονάδα χωριστά. 

 
8.6 Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή, η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ελέγξει το 

σύστημα κατά την προσωρινή παραλαβή με τη βοήθεια του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόκλισης από 
τις προδιαγραφές, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστημα είτε η συσκευή εκείνη που κατά τη γνώμη 
του προμηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το 
σύστημα ή τη συσκευή με άλλη μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί 
να το κάνει, δε γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Εκπαίδευση 
Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον 
συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν.  Επίσης υποχρεούται να παρέχει, 
όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης.  
 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, 
ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο:  Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισµικού  
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα 
παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) κώδικες και όλο το λογισμικό που 
θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία του λογισμικού των εφαρμογών θα είναι 
και της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα.  
Σημειώνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού πρέπει να δηλώνεται με δήλωση του 
Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαίοι κώδικες του λογισμικού εφαρμογών στην Τεχνική Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο:  Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη του έργου 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση/συντήρηση διάρκειας Δώδεκα (12) μηνών, τόσο για τα 
επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος.  
 
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει συντήρηση του 
συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 
οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν. Στην προσφορά πρέπει να αναφερθεί ρητά η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια (ελάχιστη διάρκεια 8 χρόνια μετά την οριστική παραλαβή) για την οποία ο ανάδοχος 
εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος. καθώς και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος των 24 ωρών.  Προς το σκοπό αυτό ο προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα 
σύνδεσης μέσω Modem κάθε σταθμού ελέγχου του συστήματος με την έδρα της επιχείρησης του. 
Επιπλέον, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο προμηθευτής θα 
παρέχει 160 ώρες PER CALL Υποστήριξης του Λογισμικού Εφαρμογής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Οριστική Παραλαβή 
Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με τη λήξη του χρόνου εγγύησης, από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΕΚΠΟΤΑ. ( άρθρο 28 ).Με την έκδοση της απόφασης 
οριστικής παραλαβής επιστρέφονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο:  Αναπροσαρμογή τιμών 
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Ο Δήμος Άνδρου με κανένα τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Τόπος διαμονής του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και τη διεύθυνση της Εταιρίας κατά την διάρκεια των έργων 
προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες δοκιμών θα 
συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό του Δήμου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του 
συστήματος. Οι δοκιμές θα είναι συμβατές με τους κώδικες BS 5887 (δοκιμές συστημάτων υπολογιστών) και BS 
6238 (απόδοση και έλεγχος συστημάτων υπολογιστών), ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 

  
Άρθρο 16. Εκτέλεση έργων 
 
16.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια του έργου και θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα 

που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι 
εγκεκριμένος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του 
Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο 
Μηχανικό της Υπηρεσίας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα συμμετέχει σ’ όλες τις 
συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

 
16.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και έλεγχο του 

έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 
 
16.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τ.Υ. του Δήμου Άνδρου όταν τελειώνει κάθε μέρος του έργου 

και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου 
μηχανικού του Δήμου και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και 
ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

 
16.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης. 
 
16.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 

ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το 
έργο. 

 
Άρθρο 17. Πρότυπα 
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) ή την διεθνή 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική και 
Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον 
Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες 
ακολουθώντας κάποιους άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο 
Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
 
Άρθρο 18. Νόμοι και σχετικές Διατάξεις 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών 
καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί να επηρεαστούν από την εκτέλεση του 
έργου. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της 
εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 
 
Άρθρο 19. Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού 
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Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών σχεδίασης ώστε ο Δήμος να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το 
υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με το εκτελούμενο έργο. 
 
Άρθρο 20.   Εκτέλεση εργασιών  
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου Άνδρου είναι σε συνεχή λειτουργία, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές 
λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα 
γίνονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων του Δήμου με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξη ωρών και 
μετά από προειδοποίηση του Δήμου μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση.  
 
Άρθρο 21  Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που έχει προσκομισθεί 
ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες του Δήμου μετά από αίτημα του 
προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις του 
έργου θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου ( κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε 
αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος στο 
Δήμο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στο Δήμο και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των 
αντίστοιχων πληρωμών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Εκτέλεση έργων 
 
1.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια του έργου και θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα 

που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι 
εγκεκριμένος από την Τ.Υ (Τεχνική Υπηρεσία ) του Δήμου. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου 
Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με 
την Τ.Υ κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο του 
έργου. 

 
1.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση και έλεγχο του έργου, 

ειδικευμένο  και  ανειδίκευτο. 
 
1.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου όταν τελειώνει κάθε 

μέρος του έργου και όταν τελειώσει  όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και προς ικανοποίηση της, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και ο 
Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

 
1.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης. 
 
1.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 

ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το 
έργο. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Δημόσια Υγεία 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να μην θέτουν σε 
κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει από τους χώρους εργασίας αμέσως κάθε άτομο που 
απασχολείται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται ή 
που κατά την γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους υγιεινής για το 
προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή άχρηστων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι 
αρκετά ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στο Δήμο ή 
των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Πίνακες Ανακοινώσεων 
 
Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους του έργου ή μέρος των εγκαταστάσεων για 
τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
 
Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους θα πρέπει να 
είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρήση φορητών εργαλείων 
 
Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εργαλείων 
συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Ποιότητα Εργασιών - Σκαλωσιές 
 
 Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και να εκτελούνται από 
καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς. 
 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε  αντιστοιχία με αυτά που περιγράφονται στο κείμενο αυτό, ή τα αντίστοιχα 
σχέδια. 
 
Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές Προδιαγραφές εκτός αν περιγράφεται 
αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια. 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για το έργο. Όλα αυτά τα υλικά 
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Καταστροφές υλικών 
 
7.1 Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου παραλαβής ενώ ο Δήμος Άνδρου δεν είναι υπεύθυνος για όποια καταστροφή συμβεί στα 
υλικά που αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, 
σκόνη, κλπ. 

 
7.2 Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να παραδίδονται, 

αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα. Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε 
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ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους 
τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. 

 
7.3 Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα μέχρι την 

χρήση τους. 
 
7.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, στεγνά και σε 

καλή κατάσταση. 
 
7.5 Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν αντικατάσταση 

των υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού για απορρόφηση υγρασίας 
(silica gel). 

 
7.6 Ότι υλικό παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε 

ζημιά σε αυτό να αναφέρεται γραπτά στον Αρμόδιο Μηχανικό της. Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να 
παραδίδεται στον Αρμόδιο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Δείγματα 
 
Ο Προμηθευτής θα προμηθεύσει με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό που θα απαιτήσει ο Αρμόδιος Μηχανικός 
της Τ.Υ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Συμβατικά Σχέδια 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να δώσει στην Τ.Υ του Δήμου όλα τα σχέδια και προδιαγραφές για έγκριση πριν την 
αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισμού. 

 
Όταν τα σχέδια του Προμηθευτή δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλει καινούργια μέσα σε δύο 
εβδομάδες. 
 
Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου Μηχανικού του 
Δήμου. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για την έγκριση των σχεδίων. 
 
Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως έκφραση γνώμης 
από αυτού ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον 
Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 
 
Μετά την έγκριση ο Προμηθευτής θα πρέπει να δίνει στο Μηχανικό τρία αντίτυπα των σχεδίων για χρήση σαν 
συμβατικά σχέδια, μέσα σε 2 εβδομάδες. 
 
Όταν το έργο παραδοθεί ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που αναφέρονται στο κατάλογο 
Σχεδίων που θα δοθεί από τον Προμηθευτή και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική εγκατάσταση 
του συστήματος. 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο:   Προστασία και πακετάρισμα αποστολής 
 
Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκε προς τον τόπο του έργου, το υλικό 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες φθορές. 
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Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα των υλικών έτσι ώστε να φθάσουν στο χώρο του έργου 
σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να πακετάρονται έτσι ώστε να αντέχουν κακή μεταχείριση στη μεταφορά 
και να μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 
 
Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία του έργου. Όλα 
τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα με το τι περιέχουν και να έχουν αριθμηθεί 
έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν με βάση μία γενική λίστα πακέτων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο:   Παράδοση υλικών 
 
Ο Προμηθευτής δεν θα παραδώσει υλικά πολύ πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα υλοποίησης του 
έργου. Κάθε υλικό  που παραδίδεται πριν από την στιγμή που ορίζει το πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με 
την Τ.Υ, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός των χώρων του έργου μέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα 
έξοδα αποθήκευσης θα πληρώνονται από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου την πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το 
φόρτωμα και ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του προμηθευτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο:    Εργασία στους χώρους του έργου 
 
Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες, εκτός αν γίνει διαφορετική 
συμφωνία με την Τ.Υ. 
 
Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα τρόπο. 
 
Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Προμηθευτής πρέπει να 
απομακρύνει τα απορρίμματα και τα εργαλεία του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο:    Κωδικοποίηση εξοπλισμού 
 
Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του μία πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να αναγράφει στα Ελληνικά  ( ή αγγλικά 
)  τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
 
- Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 
- Περιγραφή αντικειμένου 
- Νούμερο σειράς κατασκευαστή 
- Βαθμονόμηση 
- Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο 
 
Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους πρέπει να έχουν πινακίδα 
που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις, κλπ. πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένες για εύκολη 
συντήρηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο:   Τελειώματα 

 
14.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε  όλα τα υλικά και όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για το 

έργο να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα έτσι ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο 
θα πραγματοποιηθεί το έργο. 

 
14.2 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των κατασκευαστών και 

θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα έχουν περαστεί με αντισκωρικό υγρό και θα έχουν 
ψεκαστεί με άλλες δύο στρώσεις χρώματος, σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με το Αρμόδιο Μηχανικό του 
Δήμου. 
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 Όλα τα χρώματα στα δωμάτια ελέγχου και άλλους παρόμοιους χώρους πρέπει να έχουν μικρό δείκτη 
ανάκλασης. 

 
 Αν κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας ελέγχου και της ημέρας 

παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου να  μην μπορεί να 
επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή θα 
αλλαχθεί με καινούριο. 

 
 Μικρές χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου με την συμφωνία 

του Αρμοδίου Μηχανικού του Δήμου. 
 

14.3 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που χάλασαν στη διάρκεια 
των έργων και με δική του δαπάνη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο:    Δοκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή 
 
15.1 Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 
 
 Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για ό,τι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να ειδοποιεί την Τ.Υ του 

Δήμου τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημέρα που θα γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των 
τεχνικών που θα χρειαστούν για τα τεστ. 

 
 Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες 
που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
 Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τα τεστ, θα ξαναελεγχθεί μετά από λογική χρονική προθεσμία και ότι 

τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν 
στο τέλος. 

 
 Αν ο μηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο Προμηθευτής θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες που θα είναι 

ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο. 
 
 Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον προμηθευτή ή τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας θα γίνουν με 

ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. 
 

15.2 Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν  ο Αρμόδιος Μηχανικός του Δήμου θέλει να παρευρεθεί στους 
ελέγχους, θα συμφωνηθεί να γίνουν σε μία ημερομηνία που βολεύει τον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου 
και του Προμηθευτή. 
 
Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν όσο το δυνατόν με τις τελικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. 
 
Ο Προμηθευτής θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές. 
Επίσης, θα αποδείξει στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου την αξιοπιστία των υλικών. 
 
Ο Προμηθευτής θα αποδείξει στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου την ακρίβεια των οργάνων μετρήσεως 
και θα πρέπει να έχει αποτελέσματα πρόσφατης βαθμονόμησης ή να οργανώσει βαθμονόμηση τους από 
ανεξάρτητο εργαστήριο με έξοδα του. 
Αν όταν γίνονται τα τεστ υπάρξει κάποια αμφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων θα 
ξαναβαθμονομηθούν από τον Προμηθευτή ή θα πρέπει να υπολογιστεί το εύρος σφάλματος του 
κατασκευαστή στις μετρήσεις. 
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15.3 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν στο εργοστάσιο του 
κατασκευαστή. 

 
 Αν χρειασθεί ο Προμηθευτής θα κοινοποιήσει στον Αρμόδιο Μηχανικό του Δήμου ανάλογα πιστοποιητικά 

ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης του 
εξοπλισμού. 

 
15.4 Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

συμφωνήθηκαν με τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί που 
χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Προμηθευτή. 

 
 Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την αρχή της 

περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου 
για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο του έργου. 

 
 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραμμα των τεστ για να το εγκρίνει ο Αρμόδιος 

Μηχανικός της Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τα 
τεστ. Τα τεστ δεν  θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
 Θα κρατηθούν αρχεία για όλα τα τεστ. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα 

συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της.  Όταν ολοκληρώνεται κάθε τεστ, θα 
υπογράφεται από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό του τεστ.  Σε τεστ που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα τα υπογράφει ο 
υπεύθυνος μηχανικός δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του Προμηθευτή. 

 
 Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης ( Στα Ελληνικά )  θα δοθούν  δεμένα αντίγραφα των 

αποτελεσμάτων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο:    Παραλαβή 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση εργασίας ή εργασία κατά τα 
Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστημα είναι τελείως έτοιμο προς λειτουργία την 
συμβατική ημερομηνία. 
 
Ο αρμόδιος μηχανικός του Δήμου Άνδρου θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε ένα από τα 
τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία και ελεγχθούν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο:    Απαιτήσεις Εγκατάστασης 
 
Οι παρακάτω όροι για τους Προμηθευτές είναι πρόσθετοι στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης των οποίων θα 
αποτελούν μέρος : 
 
17.1  Υπεργολάβος 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου από τα Συμβατικά Τεύχη για κάθε 
υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις έως ότου γίνει 
δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο κύριος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλους τους υπεργολάβους σε 
όλα τα θέματα. 

 
17.2 Τοπικές Αρχές 

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού και αερίου 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να 
πληρωθούν από τον Προμηθευτή. 

 
17.3 Διασύνδεση με Υπάρχουσες Υπηρεσίες 
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 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με τον 
υπεύθυνο Μηχανικό του Δήμου το χρονοδιάγραμμα χρήσης.  Εφ’όσον ο υπεύθυνος μηχανικός 
συμφωνήσει οι εργασίες σύνδεσης θα γίνουν από το Δήμο, ο Προμηθευτής θα ελέγξει αυτές τις συνδέσεις 
πριν αυτές χρησιμοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι’αυτές. 

 
 Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και ενός σημείου 

τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προμήθειας νερού, 
ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα κλπ. για χρήση από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν από τον Αρμόδιο 
Μηχανικό του Δήμου. 

 
 
 
17.4 Ασφάλεια 
 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων των 

υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω υπάλληλοι συμπεριφέρονται σύμφωνα με ένα 
λογικό και επαγγελματικό τρόπο ο οποίος θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και πρόκληση 
τραυματισμού σε άτομα ή ζημία σε ιδιοκτησία. 

 
 Ο Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και κώδικες λειτουργίας 

που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει στους υπεργολάβους του 
και το έργο που καλύπτεται από το Συμβόλαιο και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις 
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που θα του υποδείξει ο Αρμόδιος Μηχανικός του Δήμου. Κατά την εργασία 
του στους χώρους του Δήμου, ο Προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας που 
θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή. 

 
 Ο Προμηθευτής πρέπει να υποδείξει ένα μέλος από το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα ασχολείται με 

θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην Τ.Υ  του Δήμου το όνομα του υποψηφίου.  Ο 
υπεύθυνος ασφάλειας του Προμηθευτή μπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά περιόδους. 

 
 Η  Τ.Υ του Δήμου θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του Προμηθευτή για οποιουσδήποτε ειδικούς όρους 

ασφάλειας οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του Προμηθευτή θα είναι υπεύθυνος για την 
εκπαίδευση του προσωπικού του Προμηθευτή για τις παραπάνω διαδικασίες. 

 
 Ο Προμηθευτής πρέπει να κρατά την Τ.Υ ενήμερη για οποιεσδήποτε εργασίες που μπορούν να 

επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του Δήμου ή άλλων στην περιοχή πλησίον της 
περιοχής εργασίας. 

 
 Το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να συμμορφώνεται με όλους του κανόνες ασφαλείας οι οποίοι 

έχουν ορισθεί από την Τ.Υ του Δήμου έτσι ώστε να είναι προστατευμένο από κινδύνους που είναι πιθανοί 
στο εργοτάξιο. 

 
17.5 Εξοπλισμός 
 Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας δηλαδή 

δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., με σκοπό την είσοδο σε 
περιορισμένους χώρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου εκτός εάν 
γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

 
 Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει ένα 

πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. Ο 
Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό του Δήμου χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική 
άδεια από τον Αρμόδιο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , οπότε ο Προμηθευτής πρέπει να 
εξετάσει τον εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την 
ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να εκπαιδευτεί για την χρησιμοποίησή του. 

 
 
17.6 Τραυματισμοί 
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 Ο Προμηθευτής πρέπει να ειδοποιεί την Τ.Υ του Δήμου για όλους του τραυματισμούς που συνέβησαν 
κατά την παραμονή στους χώρους εργασίας και για όλες τις απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν 
σαν αποτέλεσμα. 

 
17.7 Υλικό Ασφαλείας 
 Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι σημειωμένα με 

ειδικές επιγραφές.  Ο Προμηθευτής δεν θα εμποδίζει την χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε ζημιά 
στα υλικά αυτά στην Τεχνική Υπηρεσία. 

 
17.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 
 Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα δοχεία και η 

χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριμένες από 
την  Τ.Υ  του Δήμου. 

 
17.9 Εμπόδια στην Πρόσβαση 
 Ο Προμηθευτής δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια χωρίς την 

γραπτή άδεια από την Τ.Υ. 
 
17.10 Κύλινδροι Αερίου 
 Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια χωρίς άδεια 

της Τ.Υ.  Όταν τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι 
οπότε αυτό είναι δυνατό. 

 
17.11 Πρόσβαση από τον Προμηθευτή 
 Ο Προμηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει να 

πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από την  Υπηρεσία. 
 
17.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους 
 Το προσωπικό του Προμηθευτή δεν θα μπαίνει σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, containers, κλπ., 

χωρίς την γραπτή άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
17.13 Φωτιές 
 Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια από την  

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  η  οποία θα πρέπει να κανονίσει είτε να υπάρχει πυροσβεστήρας στο χώρο 
είτε ο Προμηθευτής να δανειστεί πυροσβεστήρες που θα πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στους χώρους 
όπου υπάρχει η πιθανότητα πυρκαγιάς. 

 
17.14 Ρύπανση 
 Ο Προμηθευτής θα πρέπει πάντα να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν την διάθεση ρυπάνσεων 

στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες 
ενοχλήσεις.  Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω 
αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. 

 
17.15 Καθαριότητα Χώρου 
 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται καθώς εξελίσσεται το έργο και τα 
υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν υποδειχθεί σαν χώροι 
απορριμμάτων. 

  Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο.  Αν αυτό 
δεν γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του Προμηθευτή. 

 
17.16 Υπερχείλιση Υγρών 
 Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό γίνει θα πρέπει να 

αναφέρεται αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
 
17.17 Λάσπες στους Δρόμους 
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 Ο Προμηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους χώρους εργασίας.  Αν 
είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 

 
 
 

 
 
 

Άνδρος    24/9/ 2018                                                             Άνδρος    24/9/2018 
Ο συντάξας                                                                           Θεωρήθηκε  

                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ 
 
 
 

                           Ισίδωρος Νικολάου                                                                Κων/νος Γκλάρας 
                 Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ                                                    Πολιτικός Μηχανικός 
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