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ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο  Διαγωνισμού 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φορητής μονάδας καθαρισμού και αφαλάτωσης 
υφάλμυρου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 48 m3 / ώρα πόσιμου νερού - σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές - με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης οικισμού 
Μπατσίου του Δήμου Άνδρου. Η παραγωγή του πόσιμου νερού, θα πραγματοποιείται με την 
μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.). 
   Το εν λόγω Σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Μπατσίου Δήμου Άνδρου, και 
συγκεκριμένα θα τροφοδοτείται από νερό γεωτρήσεων, που ευρίσκονται στην περιοχή 
«Μοναστήρι». Το νερό που προέρχεται από την συγκεκριμένη θέση, υδροδοτεί το μεγαλύτερο 
μέρος της περιφέρειας του Μπατσίου, που αποτελεί και μία από τις τουριστικότερες περιοχές της 
Άνδρου. Να σημειωθεί ότι το νερό αυτό εξυπηρετεί περί τα 4.500 υσοδύναμα κατοίκων κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών του έτους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον έλεγχο της 
ποιότητάς του. 
   Από τις αναλύσεις, που έχει διεξάγει ο Δήμος, συμπεραίνεται η ακαταλληλότητα του νερού, το 
οποίο, όσον αφορά σε ολική σκληρότητα, αλλά και την συγκέντρωση των χλωριόντων, κυμαίνεται 
σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια του μέγιστου επιτρεπτού. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη υλοποίησης βασικών έργων υποδομών όπως είναι τα έργα αναβάθμισης της ποιότητας 
του νερού ύδρευσης, που θα διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη οικονομία και απροβλημάτιστη 
λειτουργία του δικτύου και των οικιακών συσκευών της περιοχής. Παράλληλα, τα έργα αυτά θα 
διασφαλίσουν την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (τουριστικής και άλλης), την 
βιωσιμότητα της οικιστικής υποδομής της περιοχής και ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τόπο διαβίωσης 
για τους μόνιμους κατοίκους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η εγκατάσταση Φορητής Μονάδας 
Επεξεργασίας Νερού, κάνοντας το έτσι κατάλληλο προς πόση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης  
 
Όλες οι μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν 
δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις 
 
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από το Δήμο,  ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος 
υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν 
προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή 
τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για 
οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει το Δήμο Άνδρου  ή θα επηρεάσει την κρίση του 
Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου  ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την 
σύμβαση. 
Ο Προμηθευτής μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 
υπαλλήλων του Δήμου ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την 
προσφορά του. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας 
 
4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για 
έγκριση του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το 
διαγωνισμό. 
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4.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού. 
Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα 
ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα την εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την 
καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η 
προμήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η 
οριστική παραλαβή του έργου. 
 
4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 20 ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή 
ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 
α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της 
ωφελείται ο Δήμος και 
β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Δήμο Άνδρου  για κάθε ζημιά που θα πάθει από 
τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από 
την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει ο Δήμος  για την προμήθεια 
αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ανάθεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες 
 
6.1 Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 
6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου, με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από 
τώρα σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε 
εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της 
συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων.  Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη 
λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος  
 
7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στο Δήμο Άνδρου χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης 
σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το 
χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων από το Δήμο  καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει ο Δήμος  
προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του 
συστήματος στο σύνολό του. 
 
7.2 Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική 
λειτουργία. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές 
 
8.1 Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την υπογραφή του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για 
την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω προμήθειας. 
8.2 Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 
Οι πληρωμές θα γίνονται σε τρια στάδια: 
α) Σταδιακά με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα, μετά από αίτηση 
του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, μπορούν να αποδεσμεύονται τα 
αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 
 
α) με καταβολή του 80% της τιμής προσφοράς, με την παράδοση της μονάδας σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, συνδεδεμένης με κάθε δίκτυο και μετά την υπογραφή του Οριστικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Άνδρου , και μετά τον πλήρη 
έλεγχο της λειτουργίας και των προδιαγραφών της, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα 
μελέτη. 
β) με την καταβολή του 10% με την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
του παραπάνω πρωτοκόλλου παραλαβής. 
γ) με την καταβολή του υπολοίπου 10% με την συμπλήρωση δώδεκα  (12) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής του παραπάνω πρωτοκόλλου παραλαβής. 
 
 
 Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι  
προηγούμενες πληρωμές.   
 
Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στον Δήμο μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητος 
 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72, §1, περ. δ του Ν.4412/2016, και την καταβολή του υπολοίπου: 

είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 
0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 200, παρ. 4 του Ν.4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
  
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της  συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72, §1, περ. δ του Ν.4412/2016, και την καταβολή του υπολοίπου: 

είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 
0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 200, παρ. 4 του Ν.4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
 
8.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στο Δήμο  κάθε στοιχείο σχετικό με το 
σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της 
Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή. 
 
8.4 Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή, ο Δήμος  επιφυλάσσεται 
να ελέγξει το σύστημα κατά τα στάδια των παραλαβών με τη βοήθεια του προμηθευτή. Σε 
περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το 
σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το 
σύστημα είτε η συσκευή εκείνη που κατά τη γνώμη του προμηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο 
προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη συσκευή με άλλη 
μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται 
προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου  η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη του έργου 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση / συντήρηση διάρκειας σύμφωνα με την 
Τεχνική του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο 
σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος.  
Στην Τεχνική του προσφορά περιγράφονται επίσης: 
οι όροι εγγύησης-συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης για περίοδο τόση όση αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά 
το χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήματος (πέρας 
δοκιμαστικής λειτουργίας).   
Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 
οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για διάρκεια σύμφωνα με την Τεχνική του 
προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και 
εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης 
του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Προς το σκοπό αυτό ο 
προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω Modem με τον 
κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος από την έδρα της επιχείρησης του. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο:  Αναπροσαρμογή τιμών 
 
Ο Δήμος  με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για 
την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 
 
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό του Δήμου, 
ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος.  
 
Άρθρο 12. Υλοποίηση Προμήθειας 
 
12.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας και θα έχει 
έναν ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε 
παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την Δ.Υ του Δήμου. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα 
αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δ.Υ του Δήμου. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή 
έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του 
έργου όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό ττου Δήμου κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου. 
 
12.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση 
και έλεγχο της προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 
 
12.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Δ.Υ. του Δήμου  όταν τελειώνει κάθε μέρος της 
προμήθειας και όταν τελειώσει όλη η προμήθεια. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους 
παρουσία του αρμόδιου μηχανικούτου Δήμου  και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της 
προμήθειας, καθώς και για όλη την προμήθεια και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και 
τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 
 
12.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
12.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 
για την ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις 
οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια. 
 
Άρθρο 13. Πρότυπα 
 
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) ή 
την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την 
Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή 
Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο 
Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας κάποιος 
άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Δ.Υ. του Δήμου. Ο Προμηθευτής θα δίνει, 
αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση 
που έχει εγκριθεί εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
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Άρθρο 14. Νόμοι και σχετικές Διατάξεις 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί να 
επηρεαστούν από την εκτέλεση της προμήθειας. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και 
προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει 
να παρθούν όπως θα ζητηθούν από το Δήμο. 
 
Άρθρο 15. Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού 
 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε ο Δήμος  να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες 
εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με την εκτελούμενη 
προμήθεια. 

 
Άρθρο 16. Εκτέλεση εργασιών  
 
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου  είναι σε συνεχή λειτουργία, ο προμηθευτής θα 
πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις ώστε να 
περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν 
διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων 
του Δήμου με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και μετά από προειδοποίηση του Δήμου  
μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση.  
 
Άρθρο 17. Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  
 
Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που έχει 
προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες 
του Δήμου  μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο 
προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από 
τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική 
εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος στο Δήμο. Το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στο Δήμο και αποτελεί προϋπόθεση για την 
προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.    
 
 
     
 
 

Άνδρος , 10   / 4   /2019    Άνδρος,  10   / 4    /2019 
    Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο  Προϊστάμενος  Δ.Τ.Υ 
       

 
       

Ισίδωρος Νικολάου    Κωνσταντίνος  Γκλάρας 
Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κός Π.Ε.    Πολιτικός Μηχανικός 
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