



Άθροισμα Εργασιών
ΓΕ & ΟΕ (18%)
Μερικό Σύνολο
Απρόβλεπτα (15%)
Σύνολο
Απολογιστική δαπάνη
ΓΕ & ΟΕ (18% επί των απολογιστικών)
Σύνολο Δαπανών
Αναθεώρηση
Γενικό Σύνολο
ΦΠΑ 24,00%
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

139.115,40
25.040,77
164.156,17
24.623,43
188.779,60
5.200,00
936,00
194.915,60
18.794,08
213.709,68
51.290,32
265.000,00

ΑΝΔΡΟΣ, 06 /11/2024  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΔΡΟΣ, 06 /11/2024  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤ& Π

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ