
 

 

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 

1.  ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 

 1.1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 α) Καθαίρεση σκυροδέματος προβλήτας 

  [1.230τ.μ. + (2,56+3,55)/2*24+12,00*3,45+47,50*5,00] * 0,25  

           [1.230 + 73,32 + 41,40 + 237,50]*0,25 = 395,55κ.μ. 

           β) Καθαίρεση δεστρών πρόσδεσης πλοίων    

 4 τεμ. * (1,5μ. *1,5μ.*1,00μ) = 9κ.μ. 

 γ) Διάνοιξη σκάμματος για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων 

               ( 0,95*0,90) x (14 + 3) = 14,53κ.μ  

           δ) Εκσκαφή υποστρώματος  

                1.230τ.μ. *0,10 *20% της επιφάνειας = 24,60κ.μ. 

 

 Σύνολο: 395,55 + 9 + 14,53 + 24,60  = 443,68κ.μ. ≈ 450κ.μ. 

 

  
1.2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

1.230τ.μ. *20 %  = 246 τ.μ. 
Σύνολο :  260,00τ.μ. 

 
2.  ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
2.1 Ανωδομές λιμενικών έργων από oπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 
 α) Σκυρόδεμα αποκολλημένων τμημάτων και πλήρωσης κενών ~ 50κ.μ. 

 β) Σκυρόδεμα προβλήτας  
       [1.230τ.μ. + (2,56+3,55)/2*24+12,00*3,45+47,50*5,00] * 0,25  

           [1.230 + 73,32 + 41,40 + 237,50]*0,25 = 395,55 κ.μ 

           γ) Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τσιμεντοσωλήνων  

              (10,00+3,00)*0,90*0,65 – (10+3)*3,14*0,40*0,40/4 = 7,60 – 1,63 = 5,97κ.μ. 

           δ) Σκυρόδεμα κατασκευής φρεατίων  

               2τεμ.*((0,90*2,20*0,95) – (0,50*0,75*1,80)) = 2*(1,88-0,67) = 2,42 κ.μ.   

 

 Σύνολο: 50 + 395,55 + 5,97+2,42 ≈ 453,94κ.μ.  460 κ.μ. 

 

 
 



 

 

  

2.2 Πρόσθετη αποζημίωση για την προμήθεια αδρανών (3Α και σκυρόδεμα) λόγω 
ειδικών συνθηκών στο νησί της Άνδρου (μονοπώλιο+ θαλάσσια μεταφορά).      
 
Από το Α.τ. 1.2 έχουμε 260τ.μ. *0,10 = 26κ.μ. 
Από το Α.τ 2.1 εχουμε : 460κ.μ. 

Σύνολο :  486 κ.μ. 
 
2.3. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη         
       εφαρμοζόμενη εν θερμώ ~  
      Από Σχ. 3  έχουμε  500μ. 
      Σύνολο : 500μ. 
 
 
2.4. Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

   1κιλό / μ3 σκυροδέματος άρα 460,00 κιλά 
Σύνολο :  460 κιλά 
 

2.5 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων 

α) Εσωτερικό τμήμα προβλήτας  (Σχ.4) (Ø12/20 => βάρος 10 τεμ*0,888 : 
8,88κιλά/τ.μ.)    
[1.230 + 73,32 + 41,40 + 237,50]*8,88κιλά/τ.μ. = 14.050,11 κιλά 

 β) Βλήτρα – Αγκυρώσεις  
       30τεμ. * 2,50 μ. * 0,888kgr/m = 66,60κιλά 
Σύνολο:  14.116,71κιλά  14.200 κιλά 

 
2.6 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 –  
       Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 
       Από Σχ. 1 έχουμε 17,00μ. 
       Σύνολο : 17μ.  
 
2.7 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα - Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm 
       Σύνολο : 30,00τεμ. 
 
2.8 Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού  
       υλικού  
       1.230 + 73,32 + 41,40 + 237,50 = 1582,22τ.μ. 
        Σύνολο : 1.600,00τ.μ. 
 

3. ΟΜΑΔΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
3.1  Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων -Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124  
       από φαιό χυτοσίδηρο 
 ~300 κιλά 
 
3.2  'Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Εσχάρες υδροσυλλογής 6 τεμ. 81Kg  = 486,00kg  
Αντικατάσταση υφισταμένων  2 τεμ *81,00Kg = 162,00 kg 
Σύνολο :  650 κιλά 
 

 



 

 

  

4. ΟΜΑΔΑ Δ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
4.1   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 
 Από Σχ. 1 έχουμε 10,00τεμ. 
           Σύνολο : 10 τεμ. 
 
4.2   Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 6 at,  
        Ονομαστικής διαμέτρου D110 

 Από Σχ. 1 έχουμε 130,00μ. 
            Σύνολο : 130μ. 
 
 

          
 

                                                                                    Άνδρος,  06 /11/2024 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

                                                                                EΙΡΗΝΗ  ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ  

                                                                                  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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