
 ΕΡΓΟ:              ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2024

 Προϋπολογισμός Μελέτης

 Α/Α  Περιγραφή Εργασίας
 Κωδικός 

Άρθρου

 Κωδικός 

Αναθεώρησης
 Α.Τ.  Μ.Μ.  Ποσότητα  Τιμή Μονάδας  Μερική Δαπάνη

 Ολική 

Δαπάνη

 ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

 1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
 ΟΔΟ           
Α-12

ΟΙΚ-2227  1.1  m3 450,00 27,74 12.483,00

2
 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 
Ο-155)

 ΟΔΟ            
Γ-2.2

 ΝΟΔΟ3211Β 1.2  m2 260,00 2,70 702,00

 Άθροισμα ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 13.185,00

ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

3
Ανωδομές λιμενικών έργων από oπλισμένο, 
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37 

ΛΙΜ 8.02.03 ΛΙΜ 4240 2.1 m3 460,00 130,00 59.800,00

4

Πρόσθετη αποζημίωση για την προμήθεια 
αδρανών (3Α και σκυρόδεμα) λόγω ειδικών 
συνθηκών στο νησί της Άνδρου (μονοπώλιο+ 

Σχ. ΛΙΜ-
8.02.03

 ΛΙΜ 4240  2.2  m3 486,00 55,00 26.730,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι του ΔΛΤ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

συνθηκών στο νησί της Άνδρου (μονοπώλιο+ 
θαλάσσια μεταφορά).                                                                                         

8.02.03

5
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ

 ΟΔΟ Β-43.1  ΥΔΡ 6370 2.3  m 500,00 3,80 1.900,00

6
Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά 
ΕΛΟΤ EN 14889-2

ΟΙΚ 79.24 ΟΙΚ 7923 2.4 kgr 460,00 9,00 4.140,00

7  Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων 
Σχ.  ΛΙΜ 

11.01
 ΛΙΜ 4400 2.5  kgr 14200,00 1,25 17.750,00

8
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 - 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

ΥΔΡ 
12.01.01.03

ΥΔΡ 6551.3 2.6 m 17,00 41,20 700,40

9
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός 
υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα - Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm

ΟΔΟ Β-92.2 ΥΔΡ 7025 2.7 τεμ. 30,00 6,00 180,00

10
Επεξεργασία τελικής επιφανείας 
επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού 
υλικού.

ΛΙΜ. 8.05 ΛΙΜ 4300 2.8 m2 1600,00 6,00 9.600,00

 Άθροισμα ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 120.800,40

ΟΜΑΔΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

11
Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 ΛΙΜ 9.01.02  ΛΙΜ 4600 3.1  kgr 300,00 2,50 750,00

12
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΥΔΡ. 
11.02.04

ΥΔΡ 6752 3.2  kgr 650,00 2,90 1.885,00

 Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.635,00

ΟΜΑΔΑ Δ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

13  Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40
Σχ. ΗΛΜ 

60.10.85.02
ΟΔΟ 2548 4.1  τεμ. 10,00  175,40 1.754,00

14
 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D110 mm

 ΥΔΡ 
12.13.01.05

 ΥΔΡ 6620.1 4.2  m 130,00 5,70 741,00

 Άθροισμα Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.495,00



 Άθροισμα Εργασιών 139.115,40

 ΓΕ & ΟΕ (18%) 25.040,77

 Μερικό Σύνολο 164.156,17

 Απρόβλεπτα (15%) 24.623,43

Σύνολο 188.779,60

Απολογιστική δαπάνη 5.200,00

 ΓΕ & ΟΕ  (18% επί των απολογιστικών) 936,00

 Σύνολο Δαπανών 194.915,60

Αναθεώρηση 18.794,08

Γενικό Σύνολο 213.709,68

 ΦΠΑ 24,00% 51.290,32

 Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 265.000,00

 
 ΑΝΔΡΟΣ,   06 /11/2024

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA

 EΙΡΗΝΗ ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ 

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ΑΝΔΡΟΣ,  06 /11/2024

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤ& Π
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ
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